



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Ν.Χ. Αβέρωφ 2, Μέτσοβο, 44200
Τηλ: 26563 60300, fax: 26560 41373

Interreg - IPA CBC 
Greece - Albania
CULTURAL LANDS
Project co-funded by the European Union

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθμ. πρωτ.:614

Ημερομηνία:7/2/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τίτλος Σύμβασης:	«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ CULTURALLANDS»
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:	INTERREG IPA CBC "Greece-Albania 2014-2020"
Τίτλος Πράξης:	Greece and Albania Joint Initiatives for Cultural Preservation Through Innovative Actions [Ακρωνύμιο: "CULTURAL LANDS"]
Παραδοτέα:	1.2.2, 3.2.3, 4.2.3, 4.2.4 (Κατηγορία Δαπάνης: External Expertise and Services)
Αναθέτουσα Αρχή:	Δήμος Μετσόβου
Συνολικός Προϋπολογισμός:	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: € 12.096,77 ΦΠΑ 24%: € 2.903,23 ΣΥΝΟΛΟ: € 15.000,00
Διάρκεια:	Από την Υπογραφή της Σύμβασης έως 28/2/2020 (λήξη της Πράξης CULTURALLANDS)
Κωδικός Πίστωσης (ΚΑΕ 2019):	64.6162.018
Κωδικός CPV:	71621000-7: «Υπηρεσίες Τεχνικής Ανάλυσης ή Παροχής Συμβουλών»

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Μέτσοβο, 7/2/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μέτσοβο, 7/2/2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

Νάκος Αντώνιος
Πολιτικός Μηχανικός

Δασούλας Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Ν.Χ. Αβέρωφ 2, Μέτσοβο, 44200
Τηλ: 26563 60300, fax: 26560 41373

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ CULTURALLANDS»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	3
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	3
1.1 Η Πράξη “CULTURALLANDS”	3
1.2. Το Υπο-Έργο του Δήμου Μετσόβου (Δικαιούχος 2)	5
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ	6
2.1 Παραδοτέο 1.2.2- «Εκθέσεις Προόδου Εταίρου»	6
2.2 Παραδοτέο 3.2.3- «Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και συντονισμό των Έργων Εκσυγχρονισμού (εκθέσεις προόδου, ανάλυση ρίσκου, προτάσεις διορθωτικών ενεργειών)»	7
2.3 Παραδοτέο 4.2.3- «Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκόμενων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)»	8
2.4 Παραδοτέο 4.2.4- «Θεματική καταχώρηση στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς (UNESCO, άρθρο 12)»	9
2.5 Κωδικοποίηση Συμβατικών Παραδοτέων Αναδόχου	10
3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ	11
4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	12
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	13
5.1 Επαγγελματική Εμπειρία Προσφέροντα	13
5.2 Στελέχωση Ομάδας Έργου	13
6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	14
6.1 Μορφή και Τύπος Παραδοτέων	14
6.2 Διοικητικές Διαδικασίες	15
7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	17

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1 Η Πράξη “CULTURALLANDS”

Η Πράξη με τίτλο: “GreeceandAlbaniaJointInitiativesforCulturalPreservationThroughInnovativeActions” και με ακρωνύμιο “CULTURALLANDS” υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREGIPACBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ε.Ε. (μέσω του Μηχανισμού Προ-ενταξιακής Βοήθειας IPA II) και κατά 15% από τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων χωρών (Ελλάδα-Αλβανία). Η Εθνική Συμμετοχή από τη πλευρά της Ελλάδας, καλύπτεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό έργου, αναφορικά με τον επιλέξιμο προϋπολογισμό του Δήμου Μετσόβου, 2018ΕΠ51860003. Η ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα INTERREGIPACBC “Greece-Albania 2014-2020” εγκρίθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης της 3^{ης} Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (JMC) του Προγράμματος σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2017 και ακολούθως έλαβε κωδικό στο MIS: 5030824.

Η πράξη CULTURALLANDS εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο 2.1 του Προγράμματος με τίτλο «Προστασία Πολιτισμικών και Φυσικών Πόρων ως Προαπαιτούμενο για Τουριστική Ανάπτυξη στη Διασυνοριακή Περιοχή» (Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας). Ο σκοπός της πράξης είναι η προώθηση ειδικών μορφών θεματικού πολιτισμικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης (με έμφαση στην ανάδειξη-προβολή των ευεργετών και του έργου τους), με στόχο τη προσέλκυση επισκεπτών και κατ’ επέκταση τη τόνωση του τουριστικού προϊόντος υιοθετώντας καινοτόμα μεθοδολογικά εργαλεία και πρακτικές. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι (Ε.Σ.) της Πράξης είναι:

- Ε.Σ.-1. Η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας και των συνεργιών και η αύξηση των επισκεπτών στη διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης.
- Ε.Σ.-2: Η διατήρηση/ προστασία/ προώθηση των πολιτισμικών πόρων.
- Ε.Σ.-3: Η ανάπτυξη ενός διασυνοριακού θεματικού τουριστικού μονοπατιού αποτελούμενο από «κόμβους» ιστορικών κτιριακών στοιχείων
- Ε.Σ.-4: Η διάσωση ιστορικού πρωτογενούς υλικού χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ.
- Ε.Σ.-5: Η αναβάθμιση της τουριστικής ελκυστικότητας των περιφερειών που συμμετέχουν στη Πράξη.
- Ε.Σ.-6: Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης αναφορικά με «έξυπνες» μεθοδολογίες και πρακτικές πολιτισμικής διατήρησης και προστασίας.
- Ε.Σ.-7: Η ανάπτυξη στρατηγικής ειδικού τουριστικού branding για τη διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης CULTURALLANDS συνοψίζονται στα ακόλουθα:

- Αύξηση των επισκεπτών μέσω της διττής προσπάθειας η οποία εστιάζεται: α) στο τουριστικό branding/marketing των προορισμών της διασυνοριακής περιοχής παρέμβασης και β) της ανάπτυξης ενός διασυνοριακού τουριστικού πολιτισμικού μονοπατιού το οποίο θα έχει ως σημεία ενδιαφέροντος (nodes) κτίρια ιστορικής κληρονομιάς και ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού/πολιτισμικού ενδιαφέροντος.
- Η πολύ-επίπεδη συμβολή στους εθνικούς στρατηγικούς στόχους της Ελλάδας και της Αλβανίας μέχρι το 2020.
- Η υλοποίηση τεσσάρων (4) σημαντικών παρεμβάσεων (έργα υποδομής) που αφορούν στην ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό κτιρίων ιδιαίτερου ιστορικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και τα οποία θα αποτελούν, μεταξύ των άλλων και σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (nodes) στο προς ανάπτυξη διασυνοριακό τουριστικό πολιτισμικό μονοπάτι.
- Η ανάπτυξη ενός θεματικού διασυνοριακού δικτύου συνεργαζόμενων φορέων και εμπλεκόμενων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αργυροκάστρου σε θέματα πολιτισμικής προστασίας και θεματικής τουριστικής ανάπτυξης. Για την ανάπτυξη του δικτύου θα εκπονηθεί εξειδικευμένο πλάνο δράσης στο οποίο αναμένεται να προκύψουν και προτάσεις αναφορικά με το προτεινόμενο επιχειρησιακό και οικονομικό μοντέλο λειτουργίας του.

Το διασυνοριακό σχήμα υλοποίησης αποτελείται από τους κάτωθι φορείς σε Ελλάδα και Αλβανία:

- Δήμο Ζίτσας (Επικεφαλής Δικαιούχος Ελλάδα)
- **Δήμος Μετσόβου (Δικαιούχος 2, Ελλάδα)**
- Ινστιτούτο Περιφέρειας Αργυροκάστρου (Δικαιούχος 3, Αλβανία)

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε € **401.079,96** εκ των οποίων € 319.733,79 κατανέμονται μεταξύ των Ελλήνων Δικαιούχων της Πράξης και € 81.346,17 στο Δικαιούχο από τη πλευρά της Αλβανίας. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του Δήμου Μετσόβου (Δικαιούχος 2) για την υλοποίηση των δράσεων που έχει αναλάβει ανέρχεται σε € 143.200,46.

Ακολούθως, το φυσικό αντικείμενο της Πράξης έχει διαρθρωθεί σε Πακέτα Εργασίας (WorkPackages) τα οποία περιλαμβάνουν θεματικές δράσεις/παραδοτέα, ως εξής:

- Π.Ε.-1: Διαχείριση Έργου και Συντονισμός,
- Π.Ε.-2: Επικοινωνία και Διάδοση,
- Π.Ε.-3: Εκσυγχρονισμός Κτιρίων Ειδικών Αρχιτεκτονικών και Πολιτισμικών Χαρακτηριστικών,
- Π.Ε.-4: Διασύνδεση και Προστασία των Στοιχείων του CULTURALLANDS,
- Π.Ε.-5: Μεταφορά, Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και Βιωσιμότητας Αποτελεσμάτων.

1.2. Το Υπο-Έργο του Δήμου Μετσόβου (Δικαιούχος 2)

Ο Δήμος Μετσόβου (Αναθέτουσα Αρχή), συμμετέχει στη Πράξη CULTURALLANDS ως δικαιούχος Νο.2. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του έχει αναλάβει την εκτέλεση των κάτωθι παραδοτέων/ενεργειών ανά Πακέτο Εργασίας:

Π.Ε.-1: Διαχείριση Έργου και Συντονισμός

- 1.2.2: Αναφορές Προόδου Εταίρου
- 1.2.3: Συμμετοχή σε Συναντήσεις (1 στην Ελλάδα και 1 στην Αλβανία)
- 1.2.4: Διοργάνωση μιας (1) Συνάντησης Εργασίας στην Ελλάδα
- 1.2.5: Φάκελος Επαληθεύσεων

Π.Ε.-2: Επικοινωνία και Διάδοση

- 2.2.1: Δημοσιεύσεις στον Τύπο και το Διαδίκτυο (Ελλάδα).
- 2.2.2.: Ενημερωτική Ημερίδα (Ελλάδα).
- 2.2.3.: Υλικό προβολής έργου- Μπροσούρες, USB, banners, poster, βιβλιάρια αποτελεσμάτων έργου (Ελληνική και Αγγλική Έκδοση).

Π.Ε.-3: Εκσυγχρονισμός Κτιρίων Ειδικών Αρχιτεκτονικών και Πολιτισμικών Χαρακτηριστικών

- 3.2.1: Υλοποίηση Υπο-Έργου 1: Εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Κτιρίου «Τσανάκα» στο Μέτσοβο
- 3.2.2: Υλοποίηση Υπο-Έργου 2: Εκσυγχρονισμός και Εσωτερικές Επισκευές του Πρώην Κτιρίου Παλαιού Σινεμά στο Μέτσοβο.
- 3.2.3: Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και συντονισμό των Έργων Εκσυγχρονισμού (εκθέσεις προόδου, ανάλυση ρίσκου, προτάσεις διορθωτικών ενεργειών).

Π.Ε.-4: Διασύνδεση και Προστασία των Στοιχείων του CULTURALLANDS

- 4.2.1: Δημιουργία Υλικού για το Ενημερωτικό Βιβλιάρια «Το Πολιτισμικό Περιβάλλον στην Ήπειρο και το Αργυρόκαστρο» (Ελλάδα)
- 4.2.2.: Συλλογή και Ψηφιοποίηση Πρωτογενούς Υλικού και Στοιχείων Πολιτισμού (Ελλάδα).
- 4.2.3: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκόμενων (Ήπειρος/Αργυρόκαστρο).
- 4.2.4: Θεματική καταχώρηση στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς (UNESCO, άρθρο 12)

Π.Ε.-5: Μεταφορά, Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και Βιωσιμότητας Αποτελεσμάτων

- 5.2.1: Κοινό Θεματικό Workshop στην Ελλάδα (τεχνογνωσία και παραγωγή ικανοτήτων στο τομέα της έξυπνης διαφύλαξης πολιτισμικής κληρονομιάς).
- 5.2.2: Συμμετοχή σε Θεματικό Workshop στην Αλβανία.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την υλοποίηση των παραδοτέων **1.2.2, 3.2.3, 4.2.3, 4.2.4** τα οποία εντάσσονται στη κατηγορία δαπάνης “externalexpertise” της Πράξης CULTURALLANDS.

2.1 Παραδοτέο 1.2.2- «Εκθέσεις Προόδου Εταίρου»

Στα πλαίσια υλοποίησης του παραδοτέου 1.2.2. «Εκθέσεις Προόδου Εταίρου» ο Ανάδοχος θα παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών διοικητικής/τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή, οι οποίες θα εστιάζουν στα κάτωθι αντικείμενα:

- Προετοιμασία και υποβολή των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (Progress Reports) σε εξαμηνιαία βάση προς υποβολή την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG IPA CBC «Greece – Albania 2014-2020», μέσω του Επικεφαλής Εταίρου. Ο Ανάδοχος θα συλλέγει τα απαραίτητα πρωτογενή δεδομένα υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου προς τεκμηρίωση της πορείας υλοποίησης του υπο-έργου της Αναθέτουσας Αρχής.
- Προετοιμασία και υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η προετοιμασία θα γίνεται σε συνεργασία με τα μέλη της Ομάδας Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη συγκέντρωσης όλων των στοιχείων τεκμηρίωσης και των τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτηθούν.
- Προετοιμασία και υποβολή τυχόν αιτημάτων τροποποίησης (χρονοδιάγραμμα, φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) της Πράξης σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος όταν απαιτηθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και τον Επικεφαλής Εταίρο.
- Παρακολούθηση της πορείας του έργου (ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), ενημέρωση και έγκαιρη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής για τις τακτικές και τυχόν έκτακτες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του έργου.
- Υποστήριξη στη σύνταξη της Τελικής Έκθεσης Έργου (FinalReport) σύμφωνα με τα πρότυπα του INTERREG IPA CBC «Greece – Albania 2014-2020» η οποία θα αφορά τα αποτελέσματα υλοποίησης των παραδοτέων της Αναθέτουσας Αρχής με σκοπό την υποβολή της στον Επικεφαλής Εταίρο.
- Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σε επιτόπιους ελέγχους που δύναται να διενεργηθούν από τους αντίστοιχους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Αρχή Πιστοποίησης, ΕΔΕΛ, Επαληθευτές, κλπ).
- Υποστήριξη στη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) σχετικά με τη καταχώρηση δεδομένων και αιτημάτων που αφορούν την υλοποίηση του Υπο-Έργου της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Μετσόβου).

Τα κάτωθι στοιχεία θα υποβάλλονται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ανά περίοδο αναφοράς (reporting period) της Πράξης CULTURAL LANDS:

- Εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου στα Αγγλικά σύμφωνα με τα πρότυπα του προγράμματος.
- Πλήρεις φάκελοι για την υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών.
- Ηλεκτρονικό αρχείο (CD ή DVD) των διοικητικών και άλλων εγγράφων και υλικού τεκμηρίωσης σχετικά με:
 - ο τα τυχόν αιτήματα τροποποίησης του Υπο-έργου της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Επικεφαλής Εταίρο,
 - ο την επικοινωνία με το εταιρικό σχήμα και τον Επικεφαλής Εταίρο αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του Υπο-έργου της Αναθέτουσας Αρχής.
 - ο Την ολοκλήρωση των παραδοτέων, στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής που απορρέουν από τη Πράξη CULTURAL LANDS.
 - ο Τις τυχόν ενέργειες/αποτελέσματα δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του Υπο-έργου της Αναθέτουσας Αρχής.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράτασης της Πράξης, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την υποβολή όσων επιπλέον εκθέσεων προόδου και αιτημάτων πιστοποίησης προκύψουν (χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου), δεδομένου του νέου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης.

Για τις ανάγκες συντονισμού της πράξης και της καλύτερης διοικητικής υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής απαιτείται και η φυσική παρουσία στην έδρα της, τουλάχιστον 4 φορές τον μήνα ή και περισσότερες, αφού ειδοποιηθεί ο Ανάδοχος 24 ώρες νωρίτερα. Η παρουσία του θα αφορά σε επιτόπια ενημέρωση και συνεργασία με την Ομάδα Έργου της Πράξης.

2.2 Παραδοτέο 3.2.3- «Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και συντονισμό των Έργων Εκσυγχρονισμού (εκθέσεις προόδου, ανάλυση ρίσκου, προτάσεις διορθωτικών ενεργειών)»

Στα πλαίσια του παραδοτέου 3.2.3. «Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και συντονισμό των Έργων Εκσυγχρονισμού (εκθέσεις προόδου, ανάλυση ρίσκου, προτάσεις διορθωτικών ενεργειών)» ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανικό Π.Ε. προκειμένου να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων εκσυγχρονισμού (παραδοτέα 3.2.1 και 3.2.2).

Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες του παραδοτέου ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στη παροχή των κάτωθι υπηρεσιών ανά φάση υλοποίησης:

Α' ΦΑΣΗ:

Η Α' Φάση περιλαμβάνει τη σύνταξη και την υποβολή προς την Αναθέτουσα Αρχή, της «Τεχνικής Αναφοράς Ωριμότητας και Ετοιμότητας Εκτέλεσης Έργων/Προμηθειών». Από την αναφορά θα τεκμηριώνεται ειδικότερα: α) το επίπεδο ωριμότητας των προς εκτέλεση έργων και των σκοπούμενων προς προμήθεια εξοπλισμών, β) η σκοπιμότητα επικαιροποίησης ή/και τροποποίησης της αρχικής μελέτης του

έργου και γ) οι τυχόν ενέργειες άρσης εμποδίων και περιορισμών που πρέπει να αναληφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή με στόχο την δημοπράτηση του έργου και των προμηθειών. Για τις ανάγκες υλοποίησης της τεχνικής αναφοράς ο Ανάδοχος θα επιθεωρήσει τα προς επέμβαση κτίρια που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και ακολούθως συνεκτιμώντας τα δεδομένα και στοιχεία των μελετών των έργων και εξοπλισμών θα υποβάλει την εν λόγω τεχνική αναφορά.

Β' ΦΑΣΗ:

Κατά τη Β' Φάση ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υποβολή των συμβατικών τευχών της διακήρυξης των Έργων/Προμηθειών για προσυμβατικό έλεγχο στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος (ο Δήμος Μετσόβου είναι εντός του δείγματος για προσυμβατικό έλεγχο στα τεύχη δημοπράτησης). Ειδικότερα, θα παρασχεθούν οι κάτωθι υπηρεσίες προς την Αναθέτουσα Αρχή:

- Υποστήριξη κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων/προμηθειών και την υποβολή τους για προσυμβατικό έλεγχο.
- Υποστήριξη κατά τη παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, προς την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.
- Υποστήριξη κατά την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών (εφόσον απαιτηθούν) από την Αναθέτουσα Αρχή που αφορούν τα αρχικώς υποβληθέντα στοιχεία για προσυμβατικό έλεγχο.

Γ' ΦΑΣΗ:

Η Γ' Φάση αφορά το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων/προμηθειών (παραδοτέα 3.2.1 και 3.2.2). Ειδικότερα αφορούν,

- τη παροχή συμβουλών και υποβολής τεχνικών υπομνημάτων αναφορικά με την υλοποίηση των έργων σε όρους διασφάλισης:
 - ο α) της εμπρόθεσμης εκτέλεσης και ομαλής εκτέλεσης των εργασιών δυνάμει των συμβατικών υποχρεώσεων του Κατασκευαστή και
 - ο β) της τεχνικής/λειτουργικής συμφωνίας των εργασιών και του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεύχη δημοπράτησης.
- την υποστήριξη στη τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του Ν.4412/2016 περί υποχρέωσης συγκρότησης και τήρησης φακέλων δημόσιων συμβάσεων από Αναθέτουσες Αρχές.

2.3 Παραδοτέο 4.2.3- «Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκόμενων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)»

Το εν λόγω παραδοτέο σκοπεύει στην εκπόνηση ενός πλάνου δράσης σχετικά με το τρόπο επιχειρησιακής λειτουργίας ενός διασυνοριακού δικτύου συνεργαζόμενων μερών από την Περιφέρεια Ηπείρου και Αργυροκάστρου, οι οποίοι εμπλέκονται τόσο σε θέματα προστασίας και διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς όσο και σε θέματα πολιτισμικού τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων και των εταίρων της

Πράξης). Το πλάνο δράσης θα αναλύει μεταξύ των άλλων την υφιστάμενη κατάσταση, θα παρουσιάζει καλές πρακτικές και μελέτες περίπτωσης από ανάλογες δράσεις (θεματικά συνεργατικά/διασυνοριακά δίκτυα) και θα προτείνει τον τρόπο λειτουργίας με τον οποίο το δίκτυο θα μπορούσε να αναπτυχθεί (τόσο σε οργανωτικό όσο και σε οικονομικό/επιχειρησιακό επίπεδο αναφοράς). Για τις ανάγκες υλοποίησης του παραδοτέου, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει αρχικά στη διερεύνηση/οριοθέτηση των μελών της προς ανάπτυξη ομάδας εμπλεκόμενων που δύναται να στελεχώσουν το συνεργατικό διασυνοριακό δίκτυο. Στη συνέχεια θα πρέπει να διεξάγει κατάλληλη πρωτογενή έρευνα (π.χ. με ερωτηματολόγια) σχετικά με τις στάσεις, αντιλήψεις και προσδοκίες των εμπλεκόμενων μερών από την υλοποίηση του θεματικού διασυνοριακού δικτύου και να συλλέξει επίσης και κατάλληλα δευτερογενή δεδομένα και πληροφορίες. Τέλος, μέσω κατάλληλης μεθοδολογικής προσέγγισης θα πρέπει να συνεκτιμήσει τα πρωτογενή ερευνητικά και δευτερογενή δεδομένα και να εξειδικεύσει τον επιχειρησιακό σκοπό και στόχο και το επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας του διασυνοριακού θεματικού συνεργατικού δικτύου. Μεταξύ των επιδιωκόμενων στόχων του παραδοτέου είναι να αποτελέσει επίσης και χρήσιμο στοιχείο προς αξιοποίηση/ενσωμάτωση κατά την εκπόνηση των μελετών βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων της Πράξης σε Ελλάδα και Αλβανία που θα εκπονηθούν αντίστοιχα από τον Επικεφαλής (Δήμος Ζίτσας, παραδοτέο 5.1.1) και τον Δικαιούχο 3 (Ινστιτούτο Περιφέρειας Αργυροκάστρου, παραδοτέο 5.3.4.).

Η εκπόνηση του παραδοτέου θα υλοποιηθεί σε δυο (2) Φάσεις:

- Α Φάση: Περιλαμβάνει την υποβολή από τον Ανάδοχο, προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή, αναλυτικής έκθεσης παρουσίασης της προτεινόμενης μεθοδολογικής προσέγγισης υλοποίησης του παραδοτέου.
- Β Φάση: Περιλαμβάνει την υλοποίηση του παραδοτέου κατόπιν έγκρισης από τον Αναθέτουσα Αρχή.

2.4 Παραδοτέο 4.2.4- «Θεματική καταχώρηση στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς (UNESCO, άρθρο 12)»

Το συγκεκριμένο παραδοτέο αφορά την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την καταχώρηση στοιχείων στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς. Η διαδικασία καταχώρησης περιγράφεται αναλυτικά μέσω της ιστοσελίδας <http://ayla.culture.gr>. Το Εθνικό Ευρετήριο είναι η αποτύπωση στοιχείων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας με τη μορφή ευρετηρίου και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια έγκυρη και επικαιροποιημένη εικόνα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (UNESCO) κάθε κράτος-μέλος της Σύμβασης οφείλει να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα ευρετήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα ευρετήρια αυτά πρέπει να ενημερώνονται τακτικά, ενώ κάθε κράτος-μέλος, όταν υποβάλλει την περιοδική έκθεσή του (periodic report) στην Επιτροπή, πρέπει να παρέχει, μεταξύ άλλων, στοιχεία που να αφορούν το/τα εθνικά ευρετήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα πλαίσια υλοποίησης του συγκεκριμένου παραδοτέου, ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, θα ιεραρχήσει/οριοθετήσει τα καταρχήν

επιθυμητά προς καταχώρηση στο εθνικό ευρετήριο της Ελλάδας, στοιχεία Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τα στοιχεία θα πρέπει είναι σε συνάφεια και σύνδεση με τα χαρακτηριστικά, το σκοπό και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης CULTURALLANDS (π.χ. ευεργεσία). Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στην προετοιμασία, συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών δελτίων προς επεξεργασία στη ΔΙΝΕΠΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται μέσω του συνδέσμου: http://ayla.culture.gr/purpose/diadikasia_eggrafis/, παρέχοντας συμβουλές αναφορικά με τις απαιτήσεις και ανάγκες συμπλήρωσης. Στις υπηρεσίες του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η επικοινωνία του Αναδόχου με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους στη λειτουργία του εθνικού ευρετηρίου, δημόσιους φορείς και επιχειρησιακές μονάδες για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει επιχειρησιακά την Αναθέτουσα Αρχή και σε τυχόν αρχικά αιτήματα (Α' Στάδιο) που υποβλήθηκαν πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

2.5 Κωδικοποίηση Συμβατικών Παραδοτέων Αναδόχου

Στον επόμενο Πίνακα, παρουσιάζονται τα παραδοτέα που κατ'ελάχιστο θα υποβάλει ο Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή, με τη πρόοδο υλοποίησης της Σύμβασης και σε αντιστοιχία με τα κωδικοποιημένα παραδοτέα της Πράξης CULTURALLANDS.

No. Παραδοτέου Πράξης	Τίτλος Παραδοτέου Πράξης	Κωδικοποίηση Παραδοτέων Αναδόχου
1.2.2	Εκθέσεις Προόδου Εταίρου	1.2.2-1: 1 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2019 – 6/2019)
		1.2.2-2: 2 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2019 – 12/2019)
		1.2.2-3: 3 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 2/2020), σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης.
3.2.3	Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και συντονισμό των Έργων Εκσυγχρονισμού (εκθέσεις προόδου, ανάλυση ρίσκου, προτάσεις διορθωτικών ενεργειών)	3.2.3-1: Τεχνική Αναφορά Ωριμότητας και Ετοιμότητας Εκτέλεσης Έργων/Προμηθειών
		3.2.3-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Σύνταξη και τον Έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης
		3.2.3-3: Περιοδικές Εκθέσεις Αναφοράς Προόδου Έργων/Προμηθειών
4.2.3	Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκόμενων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)	4.2.3-1: Πρόταση Μεθοδολογικής Προσέγγισης Υλοποίησης
		4.2.3-2: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκόμενων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)
4.2.4	Θεματική καταχώρηση στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτισμικής	4.2.4-1: Λίστα Τεκμηρίωσης Προτεινόμενων Στοιχείων Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

No. Παραδοτέου Πράξης	Τίτλος Παραδοτέου Πράξης	Κωδικοποίηση Παραδοτέων Αναδόχου
	κληρονομιάς (UNESCO, άρθρο 12)	4.2.4-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Θεματική Καταχώρηση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των υπηρεσιών του Αναδόχου ανά συμβατικό παραδοτέο.

Κωδικοποίηση Παραδοτέων Αναδόχου	Χρονοδιάγραμμα
1.2.2: Εκθέσεις Προόδου Εταίρου	
1.2.2-1: 1 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2019 – 6/2019)	Εντός 15 ημερών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής.
1.2.2-2: 2 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2019 – 12/2019)	
1.2.2-3: 3 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 2/2020), σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης.	
3.2.3: Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και συντονισμό των Έργων Εκσυγχρονισμού (εκθέσεις προόδου, ανάλυση ρίσκου, προτάσεις διορθωτικών ενεργειών)	
3.2.3-1: Τεχνική Αναφορά Ωριμότητας και Ετοιμότητας Εκτέλεσης Έργων/Προμηθειών	Εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
3.2.3-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Σύνταξη και τον Έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης	Με την ολοκλήρωση και έγκριση του παραδοτέου 3.2.3-1 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής
3.2.3-3: Περιοδικές Εκθέσεις Αναφοράς Προόδου Έργων/Προμηθειών	Πέντε (5) Περιοδικές Εκθέσεις Αναφορών σε διαστήματα που θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν της συμβασιοποίησης με τον Ανάδοχο Κατασκευαστή.
4.2.3: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκομένων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)	
4.2.3-1: Πρόταση Μεθοδολογικής Προσέγγισης Υλοποίησης	Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
4.2.3-2: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκομένων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)	Ένα (1) μήνα πριν την επίσημη λήξη της χρονικής διάρκειας της πράξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και την έγκριση του παραδοτέου 4.2.3-1
4.2.4: Θεματική καταχώρηση στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς (UNESCO, άρθρο 12)	
4.2.4-1: Λίστα Τεκμηρίωσης Προτεινόμενων Στοιχείων Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς- Ανάλυση Απαιτήσεων Δελτίου Υποβολής-Πρωτογενή Στοιχεία	Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, τα επίσημα χρονοδιαγράμματα του Εθνικού Ευρετηρίου και της Πράξης

Κωδικοποίηση Παραδοτέων Αναδόχου	Χρονοδιάγραμμα
4.2.4-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Θεματική Καταχώρηση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς	

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δε δύναται να παραταθεί πέραν της 28/2/2020, παρά μόνο εάν ζητηθεί και εγκριθεί αίτημα παράτασης υλοποίησης του συνόλου της Πράξης CULTURALLANDS. Σε αυτήν την περίπτωση και η σύμβαση του Αναδόχου θα παραταθεί για όσο διάστημα παρατείνεται η Πράξη, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράτασης της Πράξης, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την υποβολή όσων επιπλέον εκθέσεων προόδου και αιτημάτων πιστοποίησης προκύψουν, δεδομένου του νέου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του συνολικού έργου. Παράταση της υλοποίησης επιμέρους παραδοτέων είναι δυνατή κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Αναδόχου πριν τη λήξη της ημερομηνία υλοποίησής τους (όπως ορίζεται ανωτέρω), με την προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση ότι θα ολοκληρωθούν πριν τις 28/2/2020 ή όποια νέα ημερομηνία λήξης της Πράξης CULTURALLANDS οριστεί σε περίπτωση συνολικής του παράτασης. Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 201 έως 205 του Ν 4412/2016.

4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε € **15.000,00** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων). Σημειώνεται ότι στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα του αναδόχου (αναλώσιμα, διοικητικά και άλλα έξοδα) για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου.

Ο προϋπολογισμός ανά συμβατικό υπο-παραδοτέο (σχετική κωδικοποίηση για τις ανάγκες ιχνηλασιμότητας των παραδοτέων της σύμβασης), αναλύεται ως εξής:

Κωδικοποίηση Παραδοτέων Αναδόχου	Προϋπολογισμός (συμπ. ΦΠΑ)
1.2.2: Εκθέσεις Προόδου Εταίρου	€ 3.000,00
1.2.2-1: 1^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2019 – 6/2019)	€ 1.000,00
1.2.2-2: 2^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2019 – 12/2019)	€ 1.000,00
1.2.2-3: 3^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 2/2020), σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης.	€ 1.000,00
3.2.3: Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και συντονισμό των Έργων Εκσυγχρονισμού (εκθέσεις προόδου, ανάλυση ρίσκου, προτάσεις διορθωτικών ενεργειών)	€ 5.000,00
3.2.3-1: Τεχνική Αναφορά Ωριμότητας και Ετοιμότητας Εκτέλεσης Έργων/Προμηθειών	€ 1.000,00
3.2.3-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Σύνταξη και τον Έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης	€ 1.000,00
3.2.3-3: Περιοδικές Εκθέσεις Αναφοράς Προόδου Έργων/Προμηθειών	€ 600,00/ έκθεση x 5

Κωδικοποίηση Παραδοτέων Αναδόχου	Προϋπολογισμός (συμπ. ΦΠΑ)
	εκθέσεις = € 3.000,00
4.2.3: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκομένων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)	€ 2.000,00
4.2.3-1: Πρόταση Μεθοδολογικής Προσέγγισης Υλοποίησης	€ 2.000,00
4.2.3-2: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκομένων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)	
4.2.4: Θεματική καταχώρηση στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς (UNESCO, άρθρο 12)	€ 5.000,00
4.2.4-1: Λίστα Τεκμηρίωσης Προτεινόμενων Στοιχείων Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς- Ανάλυση Απαιτήσεων Δελτίου Υποβολής-Πρωτογενή Στοιχεία	€ 1.500,00
4.2.4-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Θεματική Καταχώρηση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς	€ 3.500,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ (1.2.2+3.2.3+4.2.3+4.2.4):	€ 15.000,00

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Για την ανάθεση της παρούσας σύμβασης και την επίτευξη μέγιστου βαθμού απόδοσης των εκροών της (παραδοτέα) θεωρείται ότι το κατάλληλο προφίλ υποψηφίων συνοψίζεται στα κάτωθι χαρακτηριστικά.

5.1 Επαγγελματική Εμπειρία Προσφέροντα

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά τη τελευταία 3-ετία (2016, 2017, 2018), στο κλάδο παροχής υπηρεσιών τεχνικής ή/και συμβουλευτικής ή/και επιστημονικής υποστήριξης φορέων του δημόσιου τομέα, σε θεματικά αντικείμενα που να καλύπτουν αθροιστικά τα πεδία διοίκησης ή/και διαχείρισης ή/και ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, εκ των οποίων τουλάχιστον μια (1) πράξη στο τομέα του πολιτισμού και μια (1) πράξη στα πλαίσια ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος χρηματοδότησης.

5.2 Στελέχωση Ομάδας Έργου

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει ομάδα έργου, στελεχωμένη από τουλάχιστον δυο (2) άτομα των κάτωθι χαρακτηριστικών προσόντων:

- Ένα (1) στέλεχος, υπό την ιδιότητα του Τεχνικού Συντονιστή και Διαχειριστή Έργου, των κάτωθι προσόντων:
 - Διπλωματούχος Μηχανικός Α.Ε.Ι. (ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής),
 - Κάτοχος αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θετικών επιστημών (ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής),

- ο Εμπειρία στη διοίκηση ή/και διαχείριση ή/και συντονισμό της υλοποίησης (ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός, ανακατασκευή κλπ), δημόσιων κτιριοδομικών έργων (τουλάχιστον τρία) από συγχρηματοδοτούμενες πράξεις,
- ο Εμπειρία στη διοίκηση ή/και διαχείριση ή/και επιστημονική υποστήριξη τουλάχιστον μιας (1) συγχρηματοδοτούμενης πράξης από Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Πρόγραμμα κατά τη τελευταία πενταετία (ολοκληρωμένο εντός περιόδου 2014-2018).
- ο Τριετή εμπειρία στη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ΟΤΑ α' βαθμού η οποία αποκτήθηκε κατά τη τελευταία πενταετία (2014-2018),
- Ένα (1) άτομο υπό την ιδιότητα του Διοικητικού Τεχνικού Στελέχους Έργου, των κάτωθι προσόντων:
 - ο Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. (ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής) θετικών επιστημών/κλάδων,
 - ο Άριστη γνώση Αγγλικής (επίπεδο Γ2),
 - ο Εμπειρία τεχνικής ή/και συμβουλευτικής ή/και οικονομικής ή/και επιστημονικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, εκ των οποίων:
 - μια (1) πράξη με φυσικό αντικείμενο την υλοποίηση δημόσιου έργου υποδομής από φορέα ΟΤΑ α' βαθμού και
 - δυο (2) πράξεις από Ευρωπαϊκά Διασυνοριακά Προγράμματα χρηματοδότησης.

Για την απόδειξη των απαιτήσεων της παρ 5.1 και 5.2, θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα συμβάσεων, ή/και βεβαιώσεων καλής εκτέλεση/προϋπηρεσίας ή/και στοιχείων τιμολόγησης. Επιπλέον για την απόδειξη των στοιχείων επάρκειας των μελών της ομάδας έργου θα πρέπει να προσκομιστούν και τα ανάλογα πτυχία-πιστοποιητικά.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.1 Μορφή και Τύπος Παραδοτέων

Τα παραδοτέα της παρούσας θα υποβληθούν ως εξής:

Κωδικοποίηση Παραδοτέων Αναδόχου	Τύπος/Μορφή Παραδοτέων Υποβολής
1.2.2: Εκθέσεις Προόδου Εταιρών	
1.2.2-1: 1 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2019 – 6/2019)	<u>Ανά περίοδο αναφοράς</u> θα υποβάλλονται: -Μια (1) επιτελική σύνοψη (ελληνικά) της προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου. -Μια (1) Αναφορά Προόδου (Αγγλικά) σύμφωνα με την επίσημα φόρμα του Προγράμματος -Ένα (1) CD/DVD/USB με συνοδευτικά αρχεία-υλικό τεκμηρίωσης (emails, έντυπα κλπ)
1.2.2-2: 2 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2019 – 12/2019)	
1.2.2-3: 3 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 2/2020), σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης.	
3.2.3: Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και συντονισμό των Έργων Εκσυγχρονισμού (εκθέσεις προόδου, ανάλυση ρίσκου, προτάσεις διορθωτικών ενεργειών)	
3.2.3-1: Τεχνική Αναφορά Ωριμότητας και Ετοιμότητας Εκτέλεσης Έργων/Προμηθειών	-Μια (1) Έντυπη Τεχνική Αναφορά -Ένα (1) CD/DVD/USB ψηφιακού αρχείου αναφοράς με σχετικό υλικό τεκμηρίωσης

Κωδικοποίηση Παραδοτέων Αναδόχου	Τύπος/Μορφή Παραδοτέων Υποβολής
3.2.3-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Σύνταξη και τον Έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης	-Μια (1) Έντυπη Απολογιστική Έκθεση (Ελληνικά) -Μια (1) Σύνοψη Τεχνικών Χαρακτηριστικών Έργων/Προμηθειών στα Αγγλικά -Ένα (1) CD/DVD/USB ψηφιακού αρχείου με σχετικό υλικό τεκμηρίωσης
3.2.3-3: Περιοδικές Εκθέσεις Αναφοράς Προόδου Έργων/Προμηθειών	Ανά Περιοδική Έκθεση θα υποβάλλονται: -Μια (1) Έντυπη Περιοδική Έκθεση Αναφοράς (Ελληνικά) -Ένα (1) CD/DVD/USB ψηφιακού αρχείου αναφοράς με σχετικό υλικό τεκμηρίωσης (φωτογραφίες προόδου εργασιών, αλληλογραφίες, emails, έντυπα κλπ).
4.2.3: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκομένων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)	
4.2.3-1: Πρόταση Μεθοδολογικής Προσέγγισης Υλοποίησης	-Μια (1) Έντυπη Πρόταση Μεθοδολογικής Προσέγγισης Υλοποίησης -Ένα (1) CD/DVD/USB ψηφιακού αρχείου πρότασης με σχετικό υλικό τεκμηρίωσης
4.2.3-2: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκομένων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)	-Τρία (3) Έγχρωμα Αντίγραφα Πλάνου Δράσης (Ελληνικά/Αγγλικά) -100 CD (με ετικέτα) αρχείου τύπου .pdf Πλάνου Δράσης
4.2.4: Θεματική καταχώρηση στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς (UNESCO, άρθρο 12)	
4.2.4-1: Λίστα Τεκμηρίωσης Προτεινόμενων Στοιχείων Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς- Ανάλυση Απαιτήσεων Δελτίου Υποβολής-Πρωτογενή Στοιχεία	-Μια (1) Έντυπη Λίστα Τεκμηρίωσης Προτεινόμενων Στοιχείων -Ένα (1) CD/DVD/USB ψηφιακού αρχείου λίστας με σχετικό υλικό τεκμηρίωσης
4.2.4-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Θεματική Καταχώρηση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς	-Μια (1) Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης -Μια (1) Επιτελική Σύνοψη (Αγγλικά) -Ένα (1) CD/DVD/USB ψηφιακού αρχείου με σχετικό υλικό τεκμηρίωσης

6.2 Διοικητικές Διαδικασίες

Η παρούσα σύμβαση εντάσσεται στη κατηγορία των «Γενικών Υπηρεσιών» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τη νομολογία.

Τα υπηρεσιακά όργανα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής, την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων, την διαπραγμάτευση με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, την γνωμοδότηση για το κάθε θέμα που ανακύπτει από την σύμβαση, την γνωμοδότηση επί των ενστάσεων, την παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των υλικών και των υπηρεσιών λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν 4412/2016.

Οι συμβατικές υπηρεσίες, θα εκτελούνται καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης με ευθύνη του αναδόχου, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Η παράδοση, η παραλαβή, οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, ο ποιοτικός έλεγχος και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 207 έως 221 του Ν 4412/2016.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με την πρόοδο υποβολής των συμβατικών παραδοτέων. Ο Δήμος Μετσόβου, θα εξοφλεί τα τιμολόγια που εκδίδει ο ανάδοχος αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης και θεώρησης του σχετικού χρηματικού εντάλματος, κατόπιν παραλαβής των παραδοτέων από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 219 του Ν 4412/2016. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν 4412/2016.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Μέτσοβο, 7/2/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μέτσοβο, 7/2/2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

Νάκος Αντώνιος
Πολιτικός Μηχανικός

Δασούλας Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή	Ποσότητα	Καθαρή Αξία (€)	Σύνολο (€)
1.2.2-1: 1 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2019 – 6/2019)	1		
1.2.2-2: 2 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2019 – 12/2019)	1		
1.2.2-3: 3 ^η Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 2/2020), σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης.	1		
3.2.3-1: Τεχνική Αναφορά Ωριμότητας και Ετοιμότητας Εκτέλεσης Έργων/Προμηθειών	1		
3.2.3-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Σύνταξη και τον Έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης	1		
3.2.3-3: Περιοδικές Εκθέσεις Αναφοράς Προόδου Έργων/Προμηθειών	5		
4.2.3-1: Πρόταση Μεθοδολογικής Προσέγγισης Υλοποίησης	1		
4.2.3-2: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκομένων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)			
4.2.4-1: Λίστα Τεκμηρίωσης Προτεινόμενων Στοιχείων Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς- Ανάλυση Απαιτήσεων Δελτίου Υποβολής-Πρωτογενή Στοιχεία	1		
4.2.4-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Θεματική Καταχώρηση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς	1		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:			
ΦΠΑ 24%			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:			

[Σφραγίδα – Υπογραφή Προσφέροντος]